

| <b>Auskunftserteilung</b>  |   |                   |
|--|---|-------------------|
| GMH   Gebäudemanagement Hamburg GmbH<br>An der Stadthausbrücke 1<br>20355 Hamburg<br>Abteilung Einkauf / Vergabe | Vergabenummer   | Datum             |
|  | <b>GMH VOB ÖA 002-22 LG</b>   | <b>11.01.2022</b> |
| <b>Maßnahme:</b>   | <b>Fragen &amp; Antworten für:</b>                                      |                   |
| <b>Sinstorfer Weg 40</b>   | <b>Erstellung einer Holz-<br/>/Holzhybridsystemkita als GU-Leistung</b> |                   |

**Hinweis:**

Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

**Frage 1 vom 11.01.2022**

Die in der Bekanntmachung gewählte Formulierung hinsichtlich der Ausführungstermine ist nicht eindeutig. Soll der Ausführungsbeginn ca. November 2022 sein oder die Fertigstellung ca. November 2022? Wir bitten um Klärung und Übermittlung möglichst konkreter Termin-Angaben.

**Antwort vom 11.01.2022**

Gemäß der Besonderen Vertragsbedingungen Punkt 2 „Ausführungsfristen“, ist die Ausführung nach einer gesonderten schriftlichen Aufforderung durch den Auftraggeber, die spätestens 10 Werktagen nach der Auftragserteilung erfolgt, zu beginnen. Die Leistung ist innerhalb von 200 Werktagen nach dem vereinbarten Beginn der Ausführung fertig zu stellen.