

BIETERKOMMUNIKATION

Teilnahmewettbewerb

Verfahren: GMH VgV VV 001-26 MR - Erweiterungsneubau der Schule Kapellenweg am Standort Kapellenweg 63 in Hamburg - Generalplanung gem. §§ 34ff, 38ff, 43ff, 51ff und 55ff, Brandschutzplanung sowie Bauphysik in Anlehnung an § 3 Anlage 1 § 1.2.2 und 1.2.3 HOAI zzgl. Besonderer Leistungen

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr	Frage	Antwort	Gesendet
1	Dürfen sich die Fachplaner (TWP, TGA, Bauphysik etc.) mehrfach mit einem Generalplaner bewerben?	Nein. Jeder Bewerber, jedes Mitglied einer Arbeitsgemeinschaft bzw. jeder Unterauftragnehmer darf nur in einer Bewerbung beteiligt sein. Mehrfachbeteiligungen in personell identischer Form sind nicht zulässig. Es wird darauf hingewiesen, dass im Teilnahmewettbewerb nur die für die im Rahmen des Teilnahmewettbewerbs geforderte Eignung nachgewiesen werden muss.	27.03.2026 12:09:06
2	Wir bitten um ergänzende Angaben zu den geplanten Baukosten.	Die geplanten Baukosten der KG300+400 für den Neubau des Klassengebäudes mit Mensa belaufen sich vorläufig auf ca. 9.000.000,00 Euro brutto. Für die Einfeldsporthalle sind in der KG300+400 ca. 1,8 Millionen Euro vorgesehen. Die Kostenobergrenze für die Freianlagen und Siele liegt bei ca. 600.000 Euro brutto, aufgeteilt in 450.000 Euro brutto für die Landschaftsarchitektur und 150.000 Euro brutto für die Siele und den Anschluss der Gebäude an die Siele.	27.03.2026 12:09:06
3	Können Sie uns bitte die Höhe der anrechenbaren Kosten benennen - unterteilt in Kostengruppen.	Neubau Schulgebäude KG300: ca. 6,6 Million Euro brutto Neubau Einfeldsporthalle KG300: ca. 1,4 Millionen Euro brutto Neubau Schulgebäude KG400: ca. 2,4 Millionen Euro brutto Neubau Einfeldsporthalle KG400: ca. 400.000,000 Euro brutto Freianlagen/ Landschaftsarchitektur: ca. 450.000 Euro brutto Siele: ca. 150.000,00 Euro brutto Die anrechenbaren Kosten für den Neubau werden sich ggf. geringfügig erhöhen.	27.03.2026 12:09:06
4	Wir bitten um ergänzende Angaben zum Rahmenterminplan.	Nachfolgend erhalten Sie eine grobe Terminschiene zur Orientierung: Abschluss LPH1: ca. 26.10.2026 Abschluss LPH2: ca. 26.04.2027 Abschluss LPH3: ca. 11.10.2027 Start FLB Erstellung: ca. 11.10.2027	01.04.2026 08:30:11

Vorlage Baugenehmigung: ca. 08.11.27
Vertragsunterz. GU: ca. 03.07.2028
Abbruch: ca. 31.07.28-03.11.2028
Baubeginn: ca. 06.11.2028
Übergabe: ca. 08.03.2030