

<b>Auskunftserteilung</b>		
GMH   Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VOB ÖA 060-21 IE	07.10.2021
<b>Maßnahme:</b>	<b>Fragen &amp; Antworten für:</b>	
Rotenhäuser Damm 45	Aufzug	

**Hinweis:**  
Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

**Frage 1 vom 05.10.2021**

Kann die Ausführungszeit der o.g. Aufzugsanlage in das 2. oder 3. Quartal 2022 verschoben werden?

**Antwort vom 06.10.2021**

Eine Verschiebung der Ausführungsfrist ist leider nicht möglich.