

Diese Bekanntmachung auf der TED-Website: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:732277-2022:TEXT:DE:HTML>

**Deutschland-Hamburg: Einbau von Fenstern  
2022/S 250-732277**

**Berichtigung**

**Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben**

**Bauftrag**

**(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2022/S 243-699949)**

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/24/EU

**Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber**

**I.1) Name und Adressen**

Offizielle Bezeichnung: GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH

Postanschrift: An der Stadthausbrücke 1

Ort: Hamburg

NUTS-Code: DE600 Hamburg

Postleitzahl: 20355

Land: Deutschland

Kontaktstelle(n): Einkauf / Vergabe

E-Mail: [Einkauf@gmh.hamburg.de](mailto:Einkauf@gmh.hamburg.de)

Fax: +49 40427310143

**Internet-Adresse(n):**

Hauptadresse: <https://gmh-hamburg.de>

**Abschnitt II: Gegenstand**

**II.1) Umfang der Beschaffung**

**II.1.1) Bezeichnung des Auftrags:**

Holzfenster, Eißendorfer Straße 26

Referenznummer der Bekanntmachung: GMH VOB OV 018-23 JS

**II.1.2) CPV-Code Hauptteil**

45421132 Einbau von Fenstern

**II.1.3) Art des Auftrags**

Bauftrag

**II.1.4) Kurze Beschreibung:**

Die Stadtteilschule Goethe-Schule-Harburg GSH befindet sich im Hamburger Stadtteil Hamburg- Harburg. Die Baumaßnahme umfasst die Sanierung des dreigeschossigen Bestandsbau GSH 7 mit Klassen-, Fach- und Nebenräumen sowie der Cafeteria im UG.

Im 2. Bauabschnitt, Gebäudeteil 7B wird im Rahmen des Umbaus der Schule zu einer Schwerpunktschule ein Aufzug über 5 Ebenen eingebaut. Die BGF des Gebäudes beträgt ca. 6.000m<sup>2</sup>. Die Baustelle 2.Bauabschnitt, GSH7B ist über die Benningsenstraße über den Schulhof anfahrbar. Die Zufahrt Schulhofseite ist durch eine Feuerwehrdurchfahrt nur eingeschränkt, möglichst außerhalb des Schulbetriebs, nutzbar.

## **Abschnitt VI: Weitere Angaben**

- VI.5) **Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:**  
23/12/2022
- VI.6) **Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung**  
Bekanntmachungsnummer im ABI.: 2022/S 243-699949

## **Abschnitt VII: Änderungen**

### **VII.1) Zu ändernde oder zusätzliche Angaben**

#### **VII.1.2) In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text**

Abschnitt Nummer: I.3)

Stelle des zu berichtigenden Textes: Kommunikation

Anstatt:

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter <https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/f3cca0c8-8e7a-4e52-bec8-1bd56b5e09c2>

muss es heißen:

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter <https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/5022d8f1-0feb-4458-8fbc-975a52128477>

Abschnitt Nummer: II.2.14)

Stelle des zu berichtigenden Textes: Zusätzliche Angaben

Anstatt:

voraussichtlicher Ausführungszeitraum: Beginn Frühjahr 2023; Fertigstellung ca. August 2023

muss es heißen:

voraussichtlicher Ausführungszeitraum: Beginn April 2023; Fertigstellung ca. September 2023

Abschnitt Nummer: IV.2.2

Stelle des zu berichtigenden Textes: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Anstatt:

Tag: 13.01.2023

Ortszeit: 10:00

muss es heißen:

Tag: 02.02.2023

Ortszeit: 10:00

Abschnitt Nummer: IV.2.6

Stelle des zu berichtigenden Textes: Bindefrist des Angebots

Anstatt:

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14.03.2023

muss es heißen:

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 03.04.2023

Abschnitt Nummer: IV.2.7

Stelle des zu berichtigenden Textes: Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Anstatt:

Tag: 13.01.2023

Ortszeit: 10:00

Ort: An der Stadthausbrücke 1, 20355 Hamburg

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: Die Öffnung der Angebote ist NICHT öffentlich.

muss es heißen:

Tag: 02.02.2023

Ortszeit: 10:00

Ort: An der Stadthausbrücke 1, 20355 Hamburg

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: Die Öffnung der Angebote ist NICHT öffentlich.

VII.2) **Weitere zusätzliche Informationen:**

Mit dem Abschluss des Korrekturzyklus am 23.12.2022 wurde die Einreichfrist verlängert. Diese endet nunmehr am 02.02.2023 um 10:00 Uhr. Die Bindefrist wurde entsprechend verlängert und endet am 03.04.2023. Durch die Verlängerung der Fristen ergeben sich zudem Änderungen bei den Ausführungszeiten. Auch diese wurden mit dem Korrekturzyklus angepasst. Die ausgeschriebenen Leistungen sind voraussichtlich von April - September 2023 auszuführen. Es wurden keinerlei inhaltliche Änderungen am LV vorgenommen.