

<b>Auskunftserteilung</b>		
GMH   Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VOB OV 014-23 CR	20.01.2023
<b>Maßnahme:</b>	<b>Fragen &amp; Antworten für:</b>	
Ohrenweg 52	Rohbau	

**Hinweis:**

Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

**Frage 1 vom 19.01.2023**

Diesem Projekt liegen die Besonderen Vertragsbedingungen des Gewerkes Gerüstbau bei, nicht aber die des Rohbaus.

**Antwort vom 19.01.2023**

Vielen Dank für den Hinweis.

Die Datei (Anlage 6-070 Besondere Vertragsbedingungen (BVB).pdf) wird mit der Beantwortung der Frage vom 19.01.2023 als Anlage in der Bieterkommunikation der eVergabe zur Verfügung gestellt.

Bitte entschuldigen Sie das Versehen.

**Frage 2 vom 19.01.2023**

Aus den zur Verfügung gestellten Pläne lassen sich die folgenden zwei Dateien nicht extrahieren:  
16\_G-10017-KHG-5-ARC-AF-DT-001-00-V KHG Aufzug Aufzugsunterfahrt-Vorabzug\_221123 und  
17\_G-10017-KHG-5-ARC-AF-DT-002-00-V KHG Aufzug Aufkantung Obergeschoss-Vorabzug\_221123

Wir bitten um separaten Versand.

**Antwort vom 20.01.2023**

Vielen Dank für den Hinweis.

Die Dateien, die nun in der Bezeichnung auf die Plannummern reduziert wurden (16\_G-10017-KHG-5-ARC-AF-DT-001-00-V\_20.01.23.pdf und 17\_G-10017-KHG-5-ARC-AF-DT-002-00-V\_20.01.23.pdf) werden mit der Beantwortung der Frage vom 19.01.2023 nochmals separat als Anlagen in der Bieterkommunikation der eVergabe zur Verfügung gestellt.