

Diese Bekanntmachung auf der TED-Website: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:315215-2023:TEXT:DE:HTML>

**Deutschland-Hamburg: Baukonstruktionen und Baustoffe;  
Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen)  
2023/S 101-315215**

**Berichtigung**

**Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben**

**Lieferauftrag**

(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, [2023/S 082-247821](#))

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/24/EU

**Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber**

**I.1) Name und Adressen**

Offizielle Bezeichnung: GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH

Postanschrift: An der Stadthausbrücke 1

Ort: Hamburg

NUTS-Code: DE600 Hamburg

Postleitzahl: 20355

Land: Deutschland

Kontaktstelle(n): Einkauf / Vergabe

E-Mail: [Einkauf@gmh.hamburg.de](mailto:Einkauf@gmh.hamburg.de)

Fax: +49 40427310143

**Internet-Adresse(n):**

Hauptadresse: <https://gmh-hamburg.de>

**Abschnitt II: Gegenstand**

**II.1) Umfang der Beschaffung**

**II.1.1) Bezeichnung des Auftrags:**

Zaunbau, Hemmingstedter Weg 140

Referenznummer der Bekanntmachung: GMH VgV OV 009-23 UR

**II.1.2) CPV-Code Hauptteil**

44000000 Baukonstruktionen und Baustoffe; Bauhilfsprodukte (elektrische Apparate ausgenommen)

**II.1.3) Art des Auftrags**

Lieferauftrag

**II.1.4) Kurze Beschreibung:**

Die GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH ist ein städtisches Unternehmen, welches u.a. für über 50 allgemeinbildende Schulen im Süden Hamburgs (Wilhelmsburg und Harburg) sowie für Gebäude des Hochschul- und Kommunalbaus die Dienstleistungen des Baus, des Betriebes und der Bewirtschaftung wahrnimmt.

Auf der städtischen Sportanlage Hemmingstedter Weg 140 im Bezirk Altona soll ein neuer Bundesstützpunkt (BSP), sowie Landesstützpunkt (LSP) Hockey errichtet werden. Hierzu werden zwei vorhandene

Naturrasenspielfelder in ein Hockeygroßspielfeld (1. BA) und ein Hockeykleinspielfeld umgebaut. Beide Spielfelder erhalten eine Flutlichtanlage, sowie eine Bewässerungseinrichtung.  
Das Kleinspielfeld wird durch eine Kaltlufthalle ohne Wände überbaut (2. BA), so dass eine Winternutzung ermöglicht wird.

Ergänzend wird ein ca. 830 m<sup>2</sup> (HGF) großes Funktionsgebäude mit Umkleiden, Sanitäranlagen, sowie Kraft-, Seminar- und Büroräumen errichtet (3. BA).

Hier: Zaunbau

#### **Abschnitt VI: Weitere Angaben**

VI.5) **Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:**  
22/05/2023

VI.6) **Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung**  
Bekanntmachungsnummer im ABl.: [2023/S 082-247821](#)

#### **Abschnitt VII: Änderungen**

VII.1) **Zu ändernde oder zusätzliche Angaben**

VII.1.2) **In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text**

Abschnitt Nummer: I.3)

Stelle des zu berichtigenden Textes: Kommunikation

Anstatt:

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter <https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/9b865053-fd3d-43ed-b6a3-56f3fb8219ea>

muss es heißen:

Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter <https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/82bc0756-405f-4403-ac3d-d311d9e4b8ba>

Abschnitt Nummer: II.2.14)

Stelle des zu berichtigenden Textes: Zusätzliche Angaben

Anstatt:

voraussichtlicher Ausführungszeitraum: ca. Juni 2023 bis Dezember 2024

muss es heißen:

voraussichtlicher Ausführungszeitraum: ca. schnellstmöglich nach Beauftragung, bis Dezember 2024

Abschnitt Nummer: IV.2.2

Stelle des zu berichtigenden Textes: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge

Anstatt:

Tag: 23.05.2023

Ortszeit: 12:00

muss es heißen:

Tag: 13.06.2023

Ortszeit: 12:00

Abschnitt Nummer: IV.2.6

Stelle des zu berichtigenden Textes: Bindefrist des Angebots

Anstatt:

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 24.07.2023

muss es heißen:

Das Angebot muss gültig bleiben bis: 11.08.2023

Abschnitt Nummer: IV.2.7

Stelle des zu berichtenden Textes: Bedingungen für die Öffnung der Angebote

Anstatt:

Tag: 23.05.2023

Ortszeit: 12:00

Ort: An der Stadthausbrücke 1, 20355 Hamburg

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: Die Öffnung der Angebote ist NICHT öffentlich.  
muss es heißen:

Tag: 13.06.2023

Ortszeit: 12:00

Ort: An der Stadthausbrücke 1, 20355 Hamburg

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: Die Öffnung der Angebote ist NICHT öffentlich.

VII.2) **Weitere zusätzliche Informationen:**

Aufgrund der vermehrten Brückentagswochen und Spezifik des Bedarfs war die Einreichfrist unauskömmlich bemessen und wird verlängert. Die Einreichfrist wurde verlängert und endet nunmehr am 13.06.2023 um 12:00 Uhr. Die Bindefrist wurde entsprechend verlängert und endet am 11.08.2023. Der voraussichtliche Ausführungszeitraum wurde in diesem Zuge geändert auf: Beginn schnellstmöglich nach Beauftragung, Fertigstellung ca. Dezember 2024. Es wurden keinerlei inhaltliche Änderungen am LV vorgenommen.