

Diese Bekanntmachung auf der TED-Website: <https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:549054-2023:TEXT:DE:HTML>

**Deutschland-Hamburg: Einbau von Türen und Fenstern  
2023/S 175-549054**

**Berichtigung**

**Bekanntmachung über Änderungen oder zusätzliche Angaben**

**Bauftrag**

**(Supplement zum Amtsblatt der Europäischen Union, 2023/S 158-500683)**

**Rechtsgrundlage:**

Richtlinie 2014/24/EU

**Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber**

**I.1) Name und Adressen**

Offizielle Bezeichnung: GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH

Postanschrift: An der Stadthausbrücke 1

Ort: Hamburg

NUTS-Code: DE600 Hamburg

Postleitzahl: 20355

Land: Deutschland

Kontaktstelle(n): Einkauf / Vergabe

E-Mail: [Einkauf@gmh.hamburg.de](mailto:Einkauf@gmh.hamburg.de)

Fax: +49 40427310143

**Internet-Adresse(n):**

Hauptadresse: <https://gmh-hamburg.de>

**Abschnitt II: Gegenstand**

**II.1) Umfang der Beschaffung**

**II.1.1) Bezeichnung des Auftrags:**

Tischler Holz-Alu-Fenster, Sinstorfer Weg 40

Referenznummer der Bekanntmachung: GMH VOB OV 120-23 LG

**II.1.2) CPV-Code Hauptteil**

45421130 Einbau von Türen und Fenstern

**II.1.3) Art des Auftrags**

Bauftrag

**II.1.4) Kurze Beschreibung:**

Die GMH | Gebäudemanagement Hamburg GmbH ist ein städtisches Unternehmen, welches u.a. für über 50 allgemeinbildende Schulen im Süden Hamburgs (Wilhelmsburg und Harburg) sowie für Gebäude des Hochschul- und Kommunalbaus die Dienstleistungen des Baus, des Betriebes und der Bewirtschaftung wahrnimmt.

Neubau eines Schulverwaltungsgebäudes mit einer Mensa und Aula, Verwaltungsräumen und Klassenräumen für Vorschulkinder, ca. 2300 m<sup>2</sup> BGF, ca. 1940 m<sup>2</sup> NF.

Hier: Tischler Holz-Alu-Fenster

#### **Abschnitt VI: Weitere Angaben**

- VI.5) **Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:**  
07/09/2023
- VI.6) **Referenz der ursprünglichen Bekanntmachung**  
Bekanntmachungsnummer im ABI.: 2023/S 158-500683

#### **Abschnitt VII: Änderungen**

- VII.1) **Zu ändernde oder zusätzliche Angaben**
- VII.1.2) **In der ursprünglichen Bekanntmachung zu berichtigender Text**  
Abschnitt Nummer: I.3)  
Stelle des zu berichtigenden Textes: Kommunikation  
Anstatt:  
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter <https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/95aba6d8-ca1f-4768-9006-7e3734a73375>  
muss es heißen:  
Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter <https://fbhh-evergabe.web.hamburg.de/evergabe.bieter/api/external/deeplink/subproject/4ffa2d4a-c83d-4a87-8419-b27a2b9d8d40>  
Abschnitt Nummer: II.2.14)  
Stelle des zu berichtigenden Textes: Zusätzliche Angaben  
Anstatt:  
voraussichtlicher Ausführungszeitraum: Beginn schnellstmöglich nach Beauftragung; Fertigstellung ca. November 2023  
muss es heißen:  
voraussichtlicher Ausführungsbeginn: Beginn ca. Januar 2024; Fertigstellung ca. Februar 2024  
Abschnitt Nummer: IV.2.2  
Stelle des zu berichtigenden Textes: Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge  
Anstatt:  
Tag: 15.09.2023  
Ortszeit: 10:00  
muss es heißen:  
Tag: 22.09.2023  
Ortszeit: 10:00  
Abschnitt Nummer: IV.2.6  
Stelle des zu berichtigenden Textes: Bindefrist des Angebots  
Anstatt:  
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 14.11.2023  
muss es heißen:  
Das Angebot muss gültig bleiben bis: 21.11.2023  
Abschnitt Nummer: IV.2.7  
Stelle des zu berichtigenden Textes: Bedingungen für die Öffnung der Angebote  
Anstatt:  
Tag: 15.09.2023  
Ortszeit: 10:00  
Ort: An der Stadthausbrücke 1, 20355 Hamburg  
Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: Die Öffnung der Angebote ist NICHT öffentlich.

muss es heißen:

Tag: 22.09.2023

Ortszeit: 10:00

Ort: An der Stadthausbrücke 1, 20355 Hamburg

Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: Die Öffnung der Angebote ist NICHT öffentlich.

VII.2) **Weitere zusätzliche Informationen:**

Der Montagebeginn des Gewerk Fensterbau verschiebt sich auf frühestens möglich ab dem 08.01.2024 bzw. spätestens ab dem 29.01.2024 - die Montagezeit von 3 KW bleibt unberührt und endet somit Ende Februar 2024. Der Beginn der Werk- und Montageplanung des AN soll unmittelbar nach Auftragserteilung beginnen. Aufgrund der sich grundlegenden Änderung des Ausschreibungsgegenstandes wurde die Einreichfrist verlängert und endet nunmehr am 22.09.2023 um 10:00 Uhr. Die Bindefrist wurde entsprechend verlängert und endet am 21.11.2023. Es wurden keinerlei inhaltliche Änderungen am LV vorgenommen.