

<b>Auskunftserteilung</b>		
GMH   Gebäudemanagement Hamburg GmbH An der Stadthausbrücke 1 20355 Hamburg Abteilung Einkauf / Vergabe	Vergabenummer	Datum
	GMH VOB OV 021-24 MM	24.04.2024
<b>Maßnahme:</b>	<b>Fragen &amp; Antworten für:</b>	
Heidrand 5	Sportboden	

**Hinweis:**

Die Fragen sowie deren Beantwortung werden Bestandteil der Vertragsunterlagen.

**ACHTUNG: geänderte Termine**  
**Einreichfrist neu – 14.05.2024 um 10:00 Uhr**  
**Bindefrist neu – 12.07.2024**

**Frage 1 vom 25.03.2024**

Die Dateien im Ordner mit der Bezeichnung „Anlagen.zip“ lassen sich nicht öffnen. Es erscheint eine Fehlermeldung. Bitte lassen Sie mich wissen, wie ich die enthaltenen Pläne extrahieren kann.

**Antwort vom 26.03.2024**

Vielen Dank für Ihre Rückmeldung.

In der Bieterkommunikation der eVergabe wird als Antwort ein aktueller Link zur Verfügung gestellt.

Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.

**Frage 2 vom 16.04.2024**

In der Pos. 1.10 fordern Sie einen Kautschuk-Bodenbelag.

Ist das richtig, dass Sie einen Kautschuk-Bodenbelag für die Sporthalle wollen, da die Stadt Hamburg weitestgehend nur Linoleum-Beläge in den Ausschreibungen fordert?

**Antwort vom 18.04.2024**

Vielen Dank für den Hinweis.

Ja, es ist richtig, dass gemäß LB-Bau für die Sporthalle Linoleum-Beläge auszuführen sind.

Diese Positionen werden im LV überarbeitet und zudem dadurch erforderliche Zusatzpositionen ergänzt.

Es wird daher in Kürze ein Korrekturzyklus eingeleitet. Mit Abschluss des Korrekturzyklus wird Ihnen ein neues LV als GAEB und PDF zur Verfügung gestellt.

Die Einreichfrist wird in diesem Zuge angemessen verlängert.

**Hinweis vom 24.04.2024**

Die Ausschreibungsunterlagen wurden entsprechend dem erforderlichen Wechsel von Kautschuk auf Linoleumbelag angepasst.

Folgende Änderungen wurden am LV vorgenommen:

- die LV-Position 1.10 wurde inhaltlich geändert in Sportlinoleum-Oberbelag statt Kautschuk. Entsprechend wurde im Preisermittlungsblatt 2 die Pos. 1.10 inhaltlich auf Oberbelag Linoleum geändert (s. Vertragsbedingungen/Formulare)
- die LV-Position 1.11 ehem. Minderkosten wurde gestrichen und ersetzt durch Fräsen und ausfugen mit Thermoschnur
- die LV-Position 1.17 wurde ergänzt: farblose PU-Versiegelung

Folgende Änderungen wurden an den Planunterlagen vorgenommen:

- das Detailblatt Nr. 23 „G-10128-BT1-5-ARC-FA-DT-023-02-P-Austausch.pdf“ wurde hinsichtlich des Oberbelags Bewegungshalle geändert und ausgetauscht, es gilt nun der Index 02.

In diesem Zuge wurde der zip-Ordner „Anlagen.zip“ durch den Ordner Anlagen\_Austausch.zip“ ersetzt (s. Anlagen)

Zeitgleich mit diesem Hinweis, wird ein Korrekturzyklus eingeleitet und über den Bieterassistenten ein neues LV in Form einer PDF und einer GAEB-Datei, sowie das aktualisierte Preisermittlungsblatt 2 und die aktuellen Planunterlagen zur Verfügung gestellt.

Aufgrund der Aktualisierung des LV's wurde die **Einreichfrist** verlängert und endet nunmehr am **14.05.2024, 10:00 Uhr**. Die Bindefrist wurde entsprechend verlängert und endet am 12.07.2025.

Mit Veröffentlichung der Änderungsbekanntmachung im EU-Amtsblatt wird das Verfahren freigeschaltet und steht Ihnen anschließend wieder über das Bieterportal zur Verfügung.

#### Hinweis:

Sofern Sie bereits ein elektronisches Angebot abgegeben haben, müssen dann Sie das Leistungsverzeichnis unter dem Punkt „Produkte/Leistungen“ auf Grundlage der aktualisierten Fassung des LV's erneut bepreisen.

Auch Ihre Angaben im Preisermittlungsblatt 2 müssen Sie in der neuen Fassung erneut angeben. Zudem muss der letzte Bearbeitungspunkt "Angebot einreichen" erneut vollzogen werden.

Wir bitten, die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen