

BIETERKOMMUNIKATION

Teilnahmewettbewerb

Verfahren: GMH VgV VV 023-26 MR - Umbau der Schule am Lämmmermarkt für die HAW Hamburg, Wallstraße 2 in Hamburg - Projektsteuerung in Anlehnung an § 2 in Verbindung mit Anhang B AHO Heft Nr. 9

LISTE DER ÖFFENTLICHEN NACHRICHTEN

Nr	Frage	Antwort	Gesendet
1	Wir sind über folgende Passage gestolpert „Es ist eine stufenweise Beauftragung vorgesehen. Die Beauftragung der weiteren Stufen erfolgt, sofern kein wichtiger Grund einer Beauftragung entgegensteht und die Finanzierung gesichert ist.“. Was ist damit konkret gemeint?	<p>Die Realisierung des Projekts erfolgt im Mieter-Vermieter-Modell gemäß Drs. 20- 14486. Der AG ist als Realisierungsträger aktuell bis einschließlich LPH 4 beauftragt. Die optionalen Projektstufen sowie die optionalen Besonderen Leistungen stehen daher unter dem Vorbehalt der Bewilligung weiterer Mittel durch die Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg. Zudem ist zurzeit nicht abschließend bestimmt, ob die Realisierung des Projekts ab LPH 5 durch die AG oder durch eine andere Gesellschaft in privater Rechtsform, deren Alleingesellschafterin unmittelbar oder mittelbar die Freie und Hansestadt Hamburg ist, sein wird. Die Drs. ist der Antwort als Anlage eingefügt.</p> <p>Anlagen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 150202 Drucksache 20-14486, Optlma.pdf 	06.05.2026 09:37:20